

" " 2024 г.

от 05.04.24 № Вн-ДФ/ 909



Крючкова Л.В.

11 " 03 2024 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства Омской области от 21.02.2023 № 84-п

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Бюджетное образовательное учреждение города Омска подведомственное департаменту образования

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

единичные расценки на проведение профилактических испытаний электрически сетей и электрооборудования на 2024 год по УСН

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне це1 кв..2024

Сметная стоимость	3,33 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	3,33 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,59 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,99 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ГЭСН01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>(в х.прободной.е.)</i> тех. часть п. 1.1.94 ОЗП=0,7; ТЗ=0,7 тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 1 ОТ(ЗТ)	шт	1	1	1					
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч			0,112					53,04
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,16	0,35	0,056			478,94		26,82
		Итого прямые затраты							468,30		26,22
		ФОТ									53,04
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					53,04
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					39,25
		Всего по позиции									19,09
		Итого по разделу 1 Новый Раздел :							111,38		111,38
		Итого прямые затраты (справочно)									53,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									53,04
		Прочие затраты									53,04
		Пусконаладочные работы									111,38
		в том числе:									111,38
		оплата труда									53,04
		накладные расходы									39,25
		сметная прибыль									19,09
		Итого ФОТ (справочно)									53,04
		Итого накладные расходы (справочно)									39,25
		Итого сметная прибыль (справочно)									19,09
		Итого по разделу 1 Новый Раздел									19,09
		Справочно									111,38
		затраты труда рабочих									0,112
Раздел 2. Новый Раздел											
2	ГЭСН01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>(в х.прободной.е.)</i> тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 1 ОТ(ЗТ)	шт	1	1	1					
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч			0,16					75,78
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,16	0,5	0,08			478,94		38,32
		Итого прямые затраты							468,30		37,46
		ФОТ									75,78
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					75,78
											56,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					27,28
Всего по позиции										159,14	159,14
Итого по разделу 2 Новый Раздел :											
Итого прямые затраты (справочно)											75,78
в том числе:											
Оплата труда рабочих											75,78
Прочие затраты											159,14
Пусконаладочные работы											159,14
в том числе:											
оплата труда											75,78
накладные расходы											56,08
сметная прибыль											27,28
Итого ФОТ (справочно)											75,78
Итого накладные расходы (справочно)											56,08
Итого сметная прибыль (справочно)											27,28
Итого по разделу 2 Новый Раздел											159,14
Справочно											
затраты труда рабочих											0,16
Раздел 3. Новый Раздел											
3	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>(И-к проводящие)</i> тех. часть п. 1.1.94 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 1 ОТ(ЗТ)	шт	1	1	1					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	0,65	0,104			478,94		98,51
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16	0,65	0,104			468,30		49,81
Итого прямые затраты											98,51
ФОТ											98,51
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					72,90
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					35,46
Всего по позиции										206,87	206,87
Итого по разделу 3 Новый Раздел :											
Итого прямые затраты (справочно)											98,51
в том числе:											
Оплата труда рабочих											98,51
Прочие затраты											206,87
Пусконаладочные работы											206,87
в том числе:											
оплата труда											98,51
накладные расходы											72,90
сметная прибыль											35,46
Итого ФОТ (справочно)											98,51
Итого накладные расходы (справочно)											72,90
Итого сметная прибыль (справочно)											35,46
Итого по разделу 3 Новый Раздел											206,87
Справочно											
затраты труда рабочих											0,208
Раздел 4. Новый Раздел											
4	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ(ЗТ)									
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч			0,5					
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,5	0,25					236,82
		Итого прямые затраты	чел.-ч	0,5	0,5	0,25			478,94		119,74
		ФОТ							468,30		117,08
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					236,82
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					175,25
		Всего по позиции									85,26
		Итого по разделу 4 Новый Раздел :							497,33		497,33
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									236,82
		Прочие затраты									
		Пусконаладочные работы									236,82
		в том числе:									497,33
		оплата труда									497,33
		накладные расходы									
		сметная прибыль									236,82
		Итого ФОТ (справочно)									175,25
		Итого накладные расходы (справочно)									85,26
		Итого сметная прибыль (справочно)									236,82
		Итого по разделу 4 Новый Раздел									175,25
		Справочно									85,26
		затраты труда рабочих									497,33
		Раздел 5. Новый Раздел							0,5		
5	ГЭСН01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,01	1	0,01					
		тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ(ЗТ)									
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч			0,0648					
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,5	0,0324					30,69
		Итого прямые затраты	чел.-ч	6,48	0,5	0,0324			478,94		15,52
		ФОТ							468,30		15,17
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					30,69
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					22,71
		Всего по позиции									11,05
		Итого по разделу 5 Новый Раздел :							6 445,00		64,45
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									30,69
		Прочие затраты									
		Пусконаладочные работы									30,69
		в том числе:									64,45
		оплата труда									64,45
		накладные расходы									
		сметная прибыль									30,69
		Итого ФОТ (справочно)									22,71
		Итого накладные расходы (справочно)									11,05
		Итого сметная прибыль (справочно)									30,69
											22,71
											11,05

101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 5 Новый Раздел											64,45
Справочно											
затраты труда рабочих											0,0648
Раздел 6. Новый Раздел											
6	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1					
		тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,5				236,82
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	0,5	0,25			478,94		119,74
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,5	0,25			468,30		117,08
Итого прямые затраты											236,82
ФОТ											236,82
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74			74				175,25
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36			36				85,26
Всего по позиции											497,33
Итого по разделу 6 Новый Раздел :											
Итого прямые затраты (справочно)											236,82
в том числе:											
Оплата труда рабочих											236,82
Прочие затраты											497,33
Пусконаладочные работы											497,33
в том числе:											
оплата труда											236,82
накладные расходы											175,25
сметная прибыль											85,26
Итого ФОТ (справочно)											236,82
Итого накладные расходы (справочно)											175,25
Итого сметная прибыль (справочно)											85,26
Итого по разделу 6 Новый Раздел											497,33
Справочно											
затраты труда рабочих											0,5
Раздел 7. Новый Раздел											
7	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	1	1	1					
		тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,65				226,57
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65	0,5	0,325			356,55		115,88
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,65	0,5	0,325			340,58		110,69
Итого прямые затраты											226,57
ФОТ											226,57
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74			74				167,66
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36			36				81,57
Всего по позиции											475,80
Итого по разделу 7 Новый Раздел :											
Итого прямые затраты (справочно)											226,57
в том числе:											
Оплата труда рабочих											226,57
Прочие затраты											475,80
Пусконаладочные работы											475,80
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									226,57
		накладные расходы									167,66
		сметная прибыль									226,57
		Итого ФОТ (справочно)									167,66
		Итого накладные расходы (справочно)									81,57
		Итого сметная прибыль (справочно)									226,57
		Итого по разделу 7 Новый Раздел									167,66
		Справочно									81,57
		затраты труда рабочих									475,80
Раздел 8. Новый Раздел											0,65
8	ГЭСНп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	1	1	1					
		тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ(ЗТ)									
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч			0,9					313,71
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,5	0,45					160,45
		Итого прямые затраты							356,55		160,45
		ФОТ							340,58		153,26
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					313,71
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					313,71
		Всего по позиции									232,15
		Итого по разделу 8 Новый Раздел :							658,80		658,80
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									313,71
		Прочие затраты									
		Пусконаладочные работы									313,71
		в том числе:									
		оплата труда									658,80
		накладные расходы									658,80
		сметная прибыль									313,71
		Итого ФОТ (справочно)									232,15
		Итого накладные расходы (справочно)									112,94
		Итого сметная прибыль (справочно)									313,71
		Итого по разделу 8 Новый Раздел									232,15
		Справочно									112,94
		затраты труда рабочих									658,80
Раздел 9. Новый Раздел											0,9
9	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	1	1	1					
		тех. часть, приложение 1.1, строки 3,4,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ(ЗТ)									
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч			0,9					313,71
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,5	0,45					160,45
		Итого прямые затраты							356,55		160,45
		ФОТ							340,58		153,26
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					313,71
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					313,71
		Всего по позиции									232,15
		Итого по разделу 9 Новый Раздел :							658,80		658,80

02/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)									313,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									313,71
		Прочие затраты									658,80
		Пусконаладочные работы									658,80
		в том числе:									
		оплата труда									313,71
		накладные расходы									232,15
		сметная прибыль									112,94
		Итого ФОТ (справочно)									313,71
		Итого накладные расходы (справочно)									232,15
		Итого сметная прибыль (справочно)									112,94
		Итого по разделу 9 Новый Раздел									658,80
		Справочно									
		затраты труда рабочих						0,9			
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 585,65
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 585,65
		Прочие затраты									3 329,90
		Пусконаладочные работы									3 329,90
		в том числе:									
		оплата труда									1 585,65
		накладные расходы									1 173,40
		сметная прибыль									570,85
		Всего ФОТ (справочно)									1 585,65
		Всего накладные расходы (справочно)									1 173,40
		Всего сметная прибыль (справочно)									570,85
		ВСЕГО по смете									3 329,90
		Справочно									
		затраты труда рабочих						3,9948			

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(вед. инж. Глебова Г.П.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(рук. сек. Аксенов В.А.)

Расценки проверены.
 Объемы и виды работ контролирует заказчик,
 подтверждает исполнительной документацией
 и актами на скрытые работы.

Главный специалист
 департамента финансов
 Администрации города Омска

23.04.2024